








(供覧)

2 5 0 1 0 2 0 4 5 0 4 0 5 永. ⑩ 5. 3. 1

起案	平成 25 年 6 月 27 日	文書番号	大東 契 第 25020 号
決裁	平成 25 年 6 月 28 日	発信者名	大東市長
施行 (発送)	平成 25 年 7 月 2 日	あて先	冒田建設(株)

件名

工事請負契約の締結について (伺い)

市長 	副市長 	決裁区分 市長・副市長 部長・課長・上席主査	主文 任書 
総務 部長 	総括次長 	契約 課長 	上席主査 
起案者 大久保 知明 (内線 2241)			
(合議) 部長	課長	上席主査	

工事名 北条幼稚園大規模改造建築工事

上記工事について、制限付一般競争入札を執行した結果、下記業者に落札したので、

別紙契約書案により工事請負契約を締結してよろしいか。

総務課
25.7.-2
公印済

大 東 市

記

1. 入札記録 別紙入札記録のとおり

2. 請負代金額 ¥114,450,000- (消費税及び地方消費税含む)

3. 請負業者名 富田建設株式会社

4. 契約保証金 履行保証保険

履行ボンド

前払金保証事業会社の保証

()

10

15

20

平成25年6月25日

入札調書および入札録

1. 工事名	北条幼稚園大規模改造建築工事		
2. 工事場所	大東市 北条5丁目 地内		
3. 設計金額	¥117,600,000	4. 予定価格	¥117,600,000
5. 入札書比較価格	¥112,000,000		
6. 最低制限価格	¥87,487,050		
7. 入札書比較価格	¥83,321,000		

指 名 業 者 名	入 札 額	再 入 札 額	備 考
株式会社オオヨドコーポレーション	¥111,000,000		
富田建設株式会社	¥109,000,000		落札
株式会社三住建設	¥109,500,000		
以下余白			

8. 落札金額 ¥114,450,000— (うち消費税額 ¥5,450,000—)

9. 落札業者名 富田建設株式会社

10. 入札執行者 筒井 亮次

11. 入札立会人 谷郷 英一

平成25年6月25日

入札調書および入札録

- 1. 工事名 北条幼稚園大規模改造建築工事
- 2. 工事場所 大東市 北条5丁目 地内
- 3. 設計金額 _____ 4. 予定価格 _____
- 5. 入札書比較価格 _____
- 6. 調査基準価格 _____
- 7. 入札書比較価格 _____

指 名 業 者 名	入 札 額	再 入 札 額	備 考
株式会社オオヨドコーポレーション	¥111,000,000-		
富田建設株式会社	¥109,000,000-		
株式会社三住建設	¥109,500,000-		
以下余白			

- 8. 落札金額 _____
- 9. 落札業者名 _____
- 10. 入札執行者 筒井 克次
- 11. 入札立会人 谷 御 英 一

予 定 価 格 書

番 号	25020
工事または業務名	北条幼稚園大規模改造建築工事
場 所	大東市 北条5丁目 地内
入 札 日	平成25年6月25日
設 計 金 額	¥117,600,000-
設計金額(税抜)	¥112,000,000-
予 定 価 格	¥117,600,000-
入札書比較価格	¥112,000,000-
最低制限価格	¥87,487,050-
入札書比較価格	¥83,321,000-

最低制限価格算出表

番号	25020	
工事及び業務名	北条幼稚園大規模改造建築工事	
予定価格	¥117,600,000 (税込)	¥112,000,000 (税抜)

価格内訳

直接工事費	¥85,887,382	✓
共通仮設費	¥7,030,672	✓
現場管理費	¥9,496,225	✓
一般管理費	¥10,149,255	✓
合計	¥112,563,534	

率を掛けて1,000円未満切捨て

直接工事費	×	0.80	¥68,709,000	① ✓
共通仮設費	×	0.70	¥4,921,000	② ✓
現場管理費	×	0.70	¥6,647,000	③ ✓
一般管理費	×	0.30	¥3,044,000	④ ✓

最低制限価格

入札書比較価格

74.39%

最低制限価格	¥87,487,050	¥83,321,000
--------	-------------	-------------

(税込)

(①+②+③+④)の合計 (税抜)

上限値 90/100

¥105,840,000

¥100,800,000

下限値 70/100

¥82,320,000

¥78,400,000

(確認用)

(税込)

(税抜)

建設工事請負契約書

印 紙

1. 工事名	北条幼稚園大規模改造建築工事	
2. 工事場所	大東市 北条5丁目 地内	
3. 工事期間	自 平成25年7月3日 至 平成26年2月28日	
4. 請負金額	(内消費税及び 地方消費税の額 ¥5,450,000-)) ¥114,450,000-	
5. 契約保証金	金 11,445,000 円 担保 ・前払金保証事業会社の保証 ・()	・公共工事履行保証証券 (履行ボンド) ○履行保証保険 ・随意契約の免除に該当
6. 支払条件	前払金 45,700,000円以内。	部分払 一回、 および竣工払。
7. 解体工事に要する費用等	当該契約が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、(1)分別解体等の方法、(2)解体工事に要する費用、(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地、(4)再資源化等に要する費用について、それぞれ別添書面に記載する。尚、対象建設工事以外の工事の場合には、この項目を適用除外とする。	

上記の工事について、発注者大東市(以下「発注者」という。)と、
受注者 富田建設株式会社
(以下「受注者」という。)とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によ
って請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。

平成25年7月2日

発注者 住所 大阪府大東市谷川一丁目1番1号
大阪府大東市

氏名 代表者 大東市長 東坂 浩一

印

受注者 住所 大阪府大東市大野1丁目4番4号
名称 富田建設株式会社

代表者 代表取締役 富田 泰富

印